

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 206**

**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola secondaria di primo grado "Amerigo Vespucci" di Vibo Marina – II lotto – Comune di Vibo Valentia – L.R. 48/2018 – Legge di stabilità Regionale 2019.**

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 07 (sette) del mese di febbraio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.

c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 2 del 03 febbraio 2020, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Fausto Contartese (codice fiscale CNT FST 79H28 F537O), nato a Vibo Valentia (VV), il 28 giugno 1979, residente in Rombiolo (VV), Via Don Minzoni, n. 51, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "Elettra S.r.l.", con sede legale in Roma (RM), Largo Fontanella di



Borghese, n. 84 (partita IVA 13192911009), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, in data 27 gennaio 2015, con il numero R.E.A. 1430023; impresa mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita con:

“Cantieri Italia S.R.L.”, con sede legale in Mileto (VV), via Ospedale, n. 75, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia, in data 03 luglio 2006, con il numero R.E.A. 161921 (partita IVA 02792820793), impresa mandante;

“STEM S.r.l.”, con sede legale in Vena di Ionadi (VV), Via Pio X, n. 12 – Contrada Donna Fina, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia (VV), in data 02 aprile 1997, con il numero R.E.A. 150496 (partita IVA 02110920796), impresa mandante;

giusto raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, autenticato nelle firme dal dott. Antonio Maria Lo Schiavo, Notaio in Lamezia Terme (CZ), in data 13 dicembre 2019, Rep. n. 4.392 – Raccolta n. 3.414, registrato in via telematica presso l'Ufficio di Lamezia Terme (CZ) – Agenzia delle Entrate, in data 17 dicembre 2019, al n. 4503, Serie 1T, che si allega al presente atto in formato digitale per formarne parte integrante e sostanziale; Associazione che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 08 settembre 2017, si è preso atto del Regolamento di Funzionamento della Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza, adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2008 e del comma 4 lett. c) dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale n. 827 del 27 giugno 2019 (n. 119/2019 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile), è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dai tecnici incaricati, relativo ai lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola secondaria di primo grado “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina, II lotto, dell'importo complessivo di €. 1.688.000,00 (euro unmilionesecento ottantottomila/00);

- che alla spesa anzidetta si può fare fronte a valere sul finanziamento della Regione Calabria di cui alla L.R. 48/2018, art. 3, nel modo seguente:

– Euro 688.000,00 con i fondi di cui al Capitolo 20044 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 02 (Bilancio 2019);

– Euro 1.000.000,00 con i fondi di cui al Capitolo 20044 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 02 (Bilancio 2020);

- che con determinazione dirigenziale n. 828 del 27 giugno 2019 (n. 120/2019 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile), veniva delegata la SUA Provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando;

- che con determinazione n. 964 del 09 luglio 2019, adottata dal Dirigente del Settore Appalti e Contratti - SUA, è stata indetta una procedura aperta



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'D. Di...'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CITTA' DI VIBO VALENTIA' around the perimeter and a central emblem featuring a coat of arms with a crown and a star below it.



per l'appalto dei lavori succitati, da tenersi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo di €. 1.410.214,25 (euro unmilionequattrocentodiecimila duecentoquattordici/25) oltre IVA, così suddiviso:

- €. 1.369.610,40 (euro unmilionetrecentosessantanovemilaseicentodieci/40) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;

- € 40.603,85 (euro quarantamilaseicentotre/85) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Vibo Valentia n. 1040 del 28 agosto 2019 (n. 151/2019 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), veniva omologato il verbale di gara n. 1, redatto in data 19 agosto 2019, e si procedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore dell'Appaltatore, per l'importo di €. 926.281,21 (euro novecento ventiseimiladuecentottantuno/21), oltre €. 40.603,85 (euro quarantamila seicentotre/85) per oneri di sicurezza ed oltre IVA - ribasso offerto 32,369% (trentaduevirgolatrecentosessantanovepercento), precisando che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- che, per la partecipazione alla gara, l'Appaltatore si è avvalso, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti dell'impresa ausiliaria Guerrisi Costruzioni di Guerrisi Vincenzo & C. S.a.s., con sede in Contrada Canoro snc - Taurianova (RC), (partita IVA 02310490806), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura



Artigianato di Reggio Calabria, in data 28 dicembre 2004, con il numero R.E.A. 160968, in persona del Legale rappresentante Vincenzo Guerrisi (C.F.: GRRVCN62R15L063N), nato a Taurianova (RC) il 15 ottobre 1962; giusto “contratto di avvalimento”, stipulato in data 29 luglio 2019, che si trova depositato agli atti del Comune;

- che con determinazione dirigenziale n. 1172 del 01 ottobre 2019, (n. 176/2019 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, si prendeva atto dell'efficacia della succitata determinazione dirigenziale n. 1040 del 28 agosto 2019 e si procedeva dell'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente contratto, in favore dell'impresa A.T.I. Elettra S.r.l./Cantieri Italia S.r.l./Stem S.r.l., in avvalimento con la ditta Guerrisi Costruzioni di Guerrisi Vincenzo & C. S.a.s.;

- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 1172 del 01 ottobre 2019, veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa, al netto delle economie conseguite dopo l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico delle imprese costituenti l'ATI Elettra S.r.l. / Cantieri Italia S.r.l. / Stem S.r.l. e dell'impresa ausiliaria Guerrisi Costruzioni di Guerrisi Vincenzo & C. S.a.s., non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'impresa capogruppo “Elettra S.r.l.” e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. 153/2014, nonché dei loro familiari conviventi,



richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma (RM), con nota prot. n. 347982/SUA del 18 settembre 2019;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'impresa mandante "Cantieri Italia S.r.l." e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. 153/2014, nonché dei loro familiari conviventi, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, con nota prot. n. 53113 del 10 dicembre 2019;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'impresa mandante "STEM S.r.l." e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. 153/2014, nonché dei loro familiari conviventi, richieste dal Comune, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, con nota prot. n. 46264 del 30 ottobre 2019;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'impresa ausiliaria "Guerrisi Costruzioni di Guerrisi Vincenzo & C. S.a.s." e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.lgs. 153/2014, nonché dei loro familiari conviventi, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.

n. 159/2011 e s.m.i., all'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria (RC), con nota prot. n. 111260/SUA del 18 settembre 2019;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INPS n. 18162236, regolare certificato DURC relativo all'impresa capogruppo "Elettra S.r.l.", valido sino al 17 marzo 2020;
- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 19073050, regolare certificato DURC relativo all'impresa mandante "Cantieri Italia S.r.l.", valido sino al 10 marzo 2020;
- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 18820170, regolare certificato DURC relativo all'impresa mandante "STEM S.r.l.", valido sino al 26 febbraio 2020;
- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 18640534, regolare certificato DURC relativo all'impresa ausiliaria "Guerrisi Costruzioni di Guerrisi Vincenzo & C. S.a.s.", valido sino al 14 febbraio 2020;
- che sia le tre imprese che costituiscono l'ATI che l'impresa ausiliaria, hanno dichiarato di non essere assoggettati agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99;
- che, ai sensi della normativa di legge applicabile, il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto, in data 04 febbraio 2020, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori relativamente al solo corpo C dell'edificio scolastico, al fine di consentire il prosieguo delle attività didattiche in essere negli altri corpi anch'essi oggetto di interventi;
- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in





formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ad esso allegati in formato digitale:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Elenco Prezzi Unitari.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Fausto Contartese, Legale Rappresentante dell'impresa capogruppo "Elettra srl", il sig. Giovanni Romano, Legale Rappresentante dell'impresa mandante "Cantieri Italia S.r.l.", il sig. Giuseppe Santo Sorrentino, Legale Rappresentante dell'impresa mandante "S.T.E.M. s.r.l." ed il sig. Vincenzo Guerrisi, Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria "Guerrisi Costruzioni di Guerrisi Vincenzo & C. S.a.s.", hanno reso la dichiarazione secondo cui le società non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto

del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

*Dei*  
*F. K. Z.*



l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola secondaria di primo grado "Amerigo Vespucci" di Vibo Marina – Il lotto – Comune di Vibo Valentia.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 966.885,06 (euro novecentosessantaseimilaottocentoottantacinque/06) oltre IVA così suddiviso:

€. 926.281,21 (euro novecentoventiseimiladuecentoottantuno/21), per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,369% (trentaduevirgolatrecentosessanta noveper cento);

€. 40.603,85 (euro quarantamilaseicentotre/85) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari.**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte



dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E48E18000380002 ed il codice CIG 7958913EC4 assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conto correnti sono i seguenti:

1) Banca CREDITO COOPERATIVO DI SAN CALOGERO E MAIERATO - BCC DEL VIBONESE - Luogo filiale: Mesiano di Filandari (VV)

**IBAN IT54A0888770590000000503942**

La persona delegata ad operarvi, è il sig. Contartese Fausto, nato a Vibo Valentia (VV) il 28/06/1979, codice fiscale: CNTFST79H28F537O, legale rappresentante della ditta Elettra SRL, con sede in Roma (RM), via Largo Fontanella di Borghese, 84, CF e P.IVA 13192911009 -

2) Banca: INTESA SAN PAOLO

Agenzia/Filiale: MILETO (VV)

**IBAN: IT 58 Z 03069 42642 1 0000 0000 916**

Il soggetto delegato ad operare su detto conto, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa "Cantieri Italia s.r.l.", con sede in Mileto (VV) Via Ospedale, 75 - CF e P.IVA 02792820793, è il sig. Giovanni Romano, nato a Vibo Valentia (VV) il 08/08/1979, codice fiscale: RMNGNN79M08F537Y -



3) conto corrente n. 7110 aperto presso BNL Agenzia di Vibo Valentia (VV)

**IBAN IT35K010054283000000007110**

La persona delegata ad operarvi, è il sig. Giuseppe Santo Sorrentino (codice fiscale SRR GPP 61P12 F537U), nato a Vibo Valentia (VV), il 12 settembre 1961, residente in Vibo Valentia (VV), frazione Vena Superiore, Via Cimitero, n. 16, Legale rappresentante dell'impresa "STEM S.r.l.", con sede legale in Vena di Ionadi (VV), Via Pio X, n. 12 – Contrada Donna Fina (partita IVA 02110920796) -

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 30 gennaio 2020, anticipata via e-mail, agli atti prot. n. 5379 del 30 gennaio 2020.

Le Imprese anzidette sono obbligate a comunicare altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi ed ogni variazione riguardante la composizione societaria che si verrebbe a determinare durante l'esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n. 827 del 27 giugno 2019 (n. 119/2019 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile), composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

#### **ELENCO ELABORATI**

- 1) Relazione tecnica descrittiva e livello di conoscenza;
- 2) Relazione geologica e caratterizzazione geotecnica;

- 3) Risposta sismica locale;
- 4) Relazione geotecnica e sulle fondazioni Corpo Scuola;
- 5) Indagini e prove sulle strutture;
- 6) Relazione sui materiali;
- 7) Relazione geotecnica e sulle fondazioni Corpo Scala;
- 8) Piano di manutenzione;
- 9) Inquadramento territoriale - Planimetrie;
- 10) Disegni architettonici piante Piano terra e Primo - Stato di fatto;
- 11) Disegni architettonici piante Piano secondo e copertura - Stato di fatto;
- 12) Disegni architettonici sezioni e prospetti - Stato di fatto;
- 13) Disegni architettonici piante Piano terra e Primo - Stato di progetto;
- 14) Disegni architettonici piante Piano secondo e copertura - Stato di progetto;
- 15) Disegni architettonici sezioni e prospetti - Stato di progetto;
- 16) Relazione generale e di calcolo Corpo B - Stato di fatto;
- 17) Scheda di vulnerabilità sismica Corpo B;
- 18) Tabulati di calcolo Corpo B - Stato di fatto;
- 19) Disegni esecutivi Corpo B - Stato di fatto;
- 20) Relazione generale e di calcolo Corpo B - Stato di progetto;
- 21) Scheda di confronto Corpo B - Stato di fatto e di progetto;
- 22) Tabulati di calcolo Corpo B - Stato di progetto;
- 23) Disegni esecutivi Corpo B - Stato di progetto;
- 24) Particolari costruttivi Corpo B - Stato di progetto;
- 25) Relazione generale e di calcolo Corpo C - Stato di fatto;
- 26) Scheda di vulnerabilità sismica Corpo C;
- 27) Tabulati di calcolo Corpo C - Stato di fatto;

*[Handwritten signature]*





- 28) Disegni esecutivi Corpo C - Stato di fatto;
- 29) Relazione generale e di calcolo Corpo C - Stato di progetto;
- 30) Scheda di confronto Corpo C - Stato di fatto e di progetto;
- 31) Tabulati di calcolo Corpo C - Stato di progetto;
- 32) Disegni esecutivi Corpo C - Stato di progetto;
- 33) Particolari costruttivi Corpo C - Stato di progetto;
- 34) Relazione generale e di calcolo Corpo D - Stato di fatto;
- 35) Scheda di vulnerabilità sismica Corpo D;
- 36) Tabulati di calcolo Corpo D - Stato di fatto;
- 37) Disegni esecutivi Corpo D - Stato di fatto;
- 38) Relazione generale e di calcolo Corpo D - Stato di progetto;
- 39) Scheda di confronto Corpo D - Stato di fatto e di progetto;
- 40) Tabulati di calcolo Corpo D - Stato di progetto;
- 41) Disegni esecutivi Corpo D - Stato di progetto;
- 42) Particolari costruttivi Corpo D - Stato di progetto;
- 43) Relazione generale e tabulati di calcolo scala antincendio;
- 44) Disegni esecutivi scala antincendio;
- 45) Elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi non compresi nel prezzario regionale;
- 46) Computo metrico estimativo;
- 47) Quadro tecnico economico;
- 48) Schema di contratto;
- 49) Capitolato speciale d'appalto;
- 50) Piano di sicurezza e coordinamento;
- 51) Stima generale dei costi della sicurezza;

- 52) Quadro incidenza manodopera;
- 53) Fascicolo dell'opera;
- 54) Valutazione esposizione a vibrazioni meccaniche;
- 55) Cronoprogramma dei lavori;
- 56) Pianta piano terra Ubicazione parcheggio biciclette “stato di progetto”;
- 57) Pianta piano terra Ubicazione contenitori per i rifiuti “stato di progetto”;
- 58) Pianta piano terra e primo “Spazi attività scolastiche servizi base ed accessori”;
- 59) Pianta piano secondo e copertura “Spazi attività scolastiche servizi base ed accessori”;
- 60) Pianta distribuzione principale- posizionamento quadri elettrici Piano Terra;
- 61) Pianta distribuzione principale- posizionamento quadri elettrici Piano Primo;
- 62) Pianta distribuzione principale- posizionamento quadri elettrici Piano Secondo;
- 63) Planimetria Aree pertinenza;
- IE1) Relazione tecnica specialistica impianti tecnologici;
- IE2) Computo metrico (impianti);
- IE3) Elenco prezzi unitari (impianti);
- IE3\_1) Analisi dei nuovi prezzi (impianti);
- IE4) Calcoli illuminotecnici impianti illuminazione interno ed esterni;
- IE5) Pianta impianti di messa a terra;
- IE6\_1) Pianta distribuzione principale fm - edp- telef - piano terra;
- IE6\_2) Pianta distribuzione principale fm - edp- telef - piano primo;
- IE6\_3) Pianta distribuzione principale fm - edp- telef - piano secondo;
- IE7\_1) Pianta impianti emergenza e sicurezza piano terra;
- IE7\_2) Pianta impianti emergenza e sicurezza piano primo;
- IE7\_3) Pianta impianti emergenza e sicurezza piano secondo;

*[Handwritten signature]*



- IE8\_1) Pianta illuminazione esterni;
- IE8\_2) Pianta illuminazione piano terra;
- IE8\_3) Pianta illuminazione piano primo;
- IE8\_4) Pianta illuminazione piano secondo;
- IE9) Schemi elettrici unifilari - calcolo quadri elettrici;
- IE10) Particolari costruttivi - schede tecniche;
- IE11) Elaborato fotografico stato di fatto.

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, e, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto ed all'Elenco Prezzi Unitari, allegati materialmente al presente atto, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni future che si rendessero necessarie, da



apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.


Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

**ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.**

La consegna dei lavori avverrà, mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna (art. 2.10 del C.S.A.)

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, è fissato



in giorni **330 (trecentotrenta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Trascorso tale termine, verrà applicata una penale giornaliera di Euro 0,5 per mille (euro zero/5 ogni mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

#### **ARTICOLO 10: Anticipazione.**

Il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, corrisponderà all'Appaltatore, su specifica richiesta di quest'ultimo, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari

a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'anticipazione sarà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### **ARTICOLO 11: Pagamenti.**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00) dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al R.U.P. entro lo stesso termine, unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale viene trasmesso dal RUP all'Appaltatore, che, a meno di





eccezioni e riserve, lo firma entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

All'atto della firma, l'Appaltatore, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione sul conto finale. (Art. 2.18 del CSA).

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione che sarà quindi confermato dal Responsabile del Procedimento.

Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata a saldo, qualunque sia il suo ammontare.

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano

accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.


Tutti i pagamenti verranno corrisposti, dietro presentazione di regolare fattura, e solo previo avvenuto trasferimento ed accredito delle somme da parte della Regione Calabria, risorse di cui all'art. 3 della L.R. 48/18.

**ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;



- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

**ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a



seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

**ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 216.283,00 (euro duecentosedicimiladuecento ottantatre/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 0114409899, rilasciata in data 11 dicembre 2019, dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Vibo Valentia.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Impresa ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso delle Certificazioni UNI EN ISO previste dalla normativa ed in corso di validità, esibite in copia conforme all'originale, dichiarate dalla parte.

**ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**



L'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della polizza assicurativa C.A.R. n. 0114409897, per un massimale RCT unico di €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00), rilasciata in data 17 dicembre 2019, dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di Vibo Valentia, dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

**ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**ARTICOLO 18: Subappalto.**

Il sig. Contartese Fausto, capogruppo mandatario dell'impresa Elettra S.r.l.;  
il sig. Giovanni Romano, Amministratore Unico dell'impresa mandante "Cantieri Italia S.r.l.";

il sig. Giuseppe Santo Sorrentino, Legale rappresentante dell'impresa mandante "STEM S.r.l.";

consapevoli che il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti di cui all'art. 105 commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, hanno dichiarato di voler subappaltare ad impresa idonea e qualificata le lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria prevalente OG1, OS21, OG11, nella misura massima del 30,00%.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel

rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. del Comune di Vibo Valentia 2019-2021 e dei suoi allegati.

**ARTICOLO 19: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;





- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 20: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione

dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 21: Domicilio dell'Appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Roma (RM), Largo Fontanella di Borghese, n. 84 - pec: [elettra.srl@sicurezzapostale.it](mailto:elettra.srl@sicurezzapostale.it) - e-mail: [elettrasrl@gmail.com](mailto:elettrasrl@gmail.com) -

**ARTICOLO 22: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.


**ARTICOLO 23: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 24: Patto di integrità.**

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

**ARTICOLO 25: Norme di chiusura.**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 827 del 27 giugno 2019 (n. 119/2019 del Registro del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile).

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

#### **ARTICOLO 26: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 29 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

- L'APPALTATORE: **Sig. Fausto Contartese, nella qualità**

*Fausto Contartese*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

*Domenico Libero Scuglia*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 12, 13, 17, 19 del presente contratto e di accertarne





integralmente il contenuto;

- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

- L'APPALTATORE: **Sig. Fausto Contartese, nella qualità**

*Fausto Contartese*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

*Scuglia*

