

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 246

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in materia di sicurezza, igiene ed agibilità e relativi impianti della Scuola Primaria "Don Bosco" facente parte dell'Istituto Comprensivo I° Circolo, con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia Città – I° Lotto.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 15 (quindici) del mese di luglio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la Sig.ra Maria Teresa Serraino (Codice Fiscale SRRMTR55C70G377S), nata il 30/03/1955 a Patti (ME), ivi residente, in Contrada Carasi, n. 12, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto in qualità di

Scuglia

Scuglia



Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa Edilservice (edilizia e servizi) Società Cooperativa, con sede legale in Patti (ME), Via Vittorio Emanuele snc – 98066 (partita IVA n. 02119210835) iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina (ME), in data 22 febbraio 1999, con il numero R.E.A. 171157; giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dalla Provincia di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A che si trova depositato agli atti del Comune; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche “Appaltatore”.

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 08 settembre 2017, si è preso atto del Regolamento di Funzionamento della Stazione Unica Appaltante Centrale Unica di Committenza, adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Convenzione sottoscritta in data 25 ottobre 2008 e del comma 4 lett. c) dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 20 dicembre 2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in materia di sicurezza, igiene ed agibilità e relativi impianti della Scuola Primaria “Don Bosco” facente parte dell'Istituto Comprensivo I° Circolo, con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia Città – I° Lotto, per un importo di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00);

- che alla spesa anzidetta, si può fare fronte con i fondi di cui al Capitolo 20633 - Missione 1 - Programma 11 - Titolo 2 - Macroaggregato 05 - Bilancio 2021 (residui 2020), a valere sui fondi di cui al Decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla G.U. n. 42/2018;

- che con determinazione dirigenziale a contrattare n. 1271 del 6/11/2020 (n. 283/2020 del Registro del Settore n. 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), integrata con determinazione n. 1311 del 12/11/2020, (n. 292/2020 del Registro del Settore n. 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), veniva delegata la SUA Provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema di bando;

- che con determinazione n. 1085 del 13/11/2020, adottata dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia, è stata indetta una procedura aperta per l'appalto dei lavori succitati, da tenersi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo complessivo pari ad €. 654.347,96 (euro seicentocinquantaquattromilatrecentoquarantasette/96) oltre IVA, di cui €. 630.284,10 (euro seicentotrentamiladuecentoottantaquattro/10) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 24.063,86 (euro ventiquattromila sessantatre/86) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, da esperire con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con determinazione dirigenziale del Comune di Vibo Valentia n. 1508 del 21/12/2020 (n. 349/2020 del Registro del Settore n. 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), veniva omologato il verbale di gara n. 1, redatto in data 09 dicembre 2020, e si procedeva all'aggiudicazione dei lavori oggetto del



Dei

Lu

presente contratto, in favore della ditta Edilservice (Edilizia e Servizi) Società Cooperativa, per l'importo di €. 428.460,83 (euro quattrocento ventottomilaquattrocentosessanta/83) oltre €. 24.063,86 (euro ventiquattromilasessantatre/86) per oneri di sicurezza ed oltre IVA - Ribasso offerto del 32,021%, precisando che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- che, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i propri costi della manodopera, ammontano ad €. 133.200,33 (euro centotrentatremiladuecento/33) ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad €. 13.100,00 (euro tredicimilacenti/00);

- che con determinazione dirigenziale n. 530 del 27/04/2021 (n. 164/2021 del Registro del Settore n. 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), riscontrata la regolarità delle operazioni di gara e preso atto dell'esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti di cui agli artt. 80-83 del D.Lgs n. 50/2016 posseduti dalla ditta Edilservice (Edilizia e Servizi) Società Cooperativa, per come si evince dalla documentazione trasmessa dalla Struttura Gestionale n. 2 - Servizio n. 1 Gare d'appalto - della Provincia di Vibo Valentia con nota prot. n. 3745/2021, si dava efficacia alla succitata determinazione dirigenziale n. 1508 del 21/12/2020 e si procedeva dell'aggiudicazione definitiva dei lavori, in favore dell'Appaltatore;

- che la SUA Provinciale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che la Prefettura di Messina (ME), competente per territorio, a seguito della consultazione alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con nota prot. n. 4584 del 19 gennaio 2021, comunicava che, a carico dell'impresa Edilservice (Edilizia e Servizi) Società Cooperativa e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. A), B) e C) del codice antimafia;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 28258817, regolare certificato DURC relativo all'Appaltatore, valido sino al 03 novembre 2021, agli atti prot. n. 33491 del 13 luglio 2021;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i.;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari, nonché ogni altra prestazione, per quanto non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione dei lavori.



Lu

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la sig.ra. Serraino Maria Teresa, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa "Edilservice (edilizia e servizi) Società Cooperativa", ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di

prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei **lavori di adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in materia di sicurezza, igiene ed agibilità e relativi impianti della Scuola Primaria "Don Bosco" facente parte dell'Istituto Comprensivo I° Circolo, con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia Città – I° Lotto.**

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 452.524,69 (euro quattrocentocinquantaduemilacinquecentoventiquattro/69) oltre IVA, così suddiviso:

es



Lu

- €. 428.460,83 (euro quattrocentoventottomilaquattrocentosessanta/83) per lavori al netto del ribasso offerto del 32,021%;

- €. 24.063,86 (euro ventiquattromilasessantatre/86) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analogha clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E48E18000260001 ed il codice CIG Z372F213A1 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso l'Istituto di Credito: Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia: di Patti (ME) - **IBAN: IT 22 K 01030 82380 000000854504**

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra menzionato, è la

Sig.ra Serraino Maria Teresa, nata a Patti (ME) il 30/03/1955 (Codice Fiscale SRRMTR55C70G377S), residente in Patti (ME), Via C/da Carasi n. 12; giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore, in data 12 luglio 2021, anticipata a mezzo pec e depositata agli atti.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto definitivo-esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 20 dicembre 2018, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TAV. 01 – PLANIMETRIA GENERALE

TAV. 02 – PIANTE STATO ATTUALE

TAV. 03 – SEZIONI E PROSPETTI STATO ATTUALE

TAV. 04A – PIANTE FONDAZIONE, STRUTTURE RESISTENTI, CARPENTERIE ED ELEMENTI RESISTENTI IN COPERTURA

TAV. 04B – PIANTE FONDAZIONE, STRUTTURE RESISTENTI, CARPENTERIE ED ELEMENTI RESISTENTI IN COPERTURA

TAV. 04C – PIANTE FONDAZIONE, STRUTTURE RESISTENTI, CARPENTERIE ED ELEMENTI RESISTENTI IN COPERTURA

TAV. 04D – PIANTE FONDAZIONE, STRUTTURE RESISTENTI, CARPENTERIE ED ELEMENTI RESISTENTI IN COPERTURA

TAV. 05 – STATO DI CONSERVAZIONE ESTERNO

Handwritten signature



TAV. 06 – STATO DI CONSERVAZIONE INTERNO
TAV. 07 – PIANTE STATO FUTURO
TAV. 08 – SEZIONI E PROSPETTI STATO FUTURO
TAV. 09 – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN FONDAZIONE
TAV. 10 – INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN ELEVAZIONE
TAV. 11 – RELAZIONE GEOLOGICA
TAV. 12 – RELAZIONE GEOTECNICA
TAV. 13 – RISPOSTA SISMICA LOCALE
TAV. 14 – INDAGINI E PROVE SULLE STRUTTURE
TAV. 14A – CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI CALCESTRUZZI E DEGLI ACCIAI
TAV. 14B – CARATTERIZZAZIONE DELLE MURATURE
TAV. 14C – SEZIONI RESISTENTI
TAV. 15 – RELAZIONE SUI MATERIALI
TAV. 16 – RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
TAV. 17 – RELAZIONE GENERALE E DI CALCOLO E TABULATI DI CALCOLO – STATO DI FATTO
TAV. 18 – SCHEDA DI VULNERABILITÀ SISMICA
TAV.19–RELAZIONE GENERALE E DI CALCOLO E TABULATI DI CALCOLO – STATO DI PROGETTO
TAV. 20 – SCHEDA DI CONFRONTO – STATO DI FATTO E DI PROGETTO
TAV. 21 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
TAV. 22 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
TAV.23 – ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI NON COMPRESI NEL PREZZARIO REGIONALE

TAV. 24 – QUADRO TECNICO ECONOMICO

TAV. 25 – QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

TAV. 26 – PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

TAV. 27 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

TAV. 28 – SCHEMA DI CONTRATTO

TAV. 29 – VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE

TAV. 30 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TAV. 31 – STIMA GENERALE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TAV. 32 – FASCICOLO DELL’OPERA

INTEGRAZIONE SICUREZZA COVID 19

SCHEMA L1-L2 STATO ATTUALE

SCHEMA L1-L2 STATO FUTURO

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso l’Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

L’Appaltatore dovrà svolgere l’incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento che provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L’Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le



indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni/modifiche future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

La consegna dei lavori avverrà, mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine stabilito

dal capitolato speciale d'appalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, come risulta dal cronoprogramma lavori del progetto esecutivo. In detto tempo, è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri (Art.13 del CSA).

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ARTICOLO 10: Anticipazione.

Il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo, nei termini previsti per legge potrà corrispondere all'Appaltatore, su specifica richiesta di quest'ultimo, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa di importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione.

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in black ink.



La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 11: Pagamenti.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **€. 80.000,00 (euro ottantamila/00)** dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quaratacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale e trasmesso al R.U.P., unitamente ad una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale viene trasmesso dal RUP all'Appaltatore, che, a meno di eccezioni e riserve, lo firma entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

All'atto della firma, l'Appaltatore, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo

svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione sul conto finale. (Art. 27 del CSA).

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:



- | | |
|---|--|
| a) frode nell'esecuzione dei lavori; | |
| b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione; | |
| c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; | |
| d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; | |
| e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; | |
| f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; | |
| g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; | |
| h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera; | |
| i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; | |
| l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione; | |
| m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione | |

alla gara ed alla fase contrattuale;

- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 99.655,00 (euro novantanovemilaseicento cinquantacinque/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 06/01/21/3082828, rilasciata in Roma, in data 22 giugno 2021, dalla compagnia assicurativa



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

“Finanziaria Romana S.p.A.”.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso dell'Attestazione di qualificazione n. 9530517, in corso di validità, esibita in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato polizza RCT n. 1790942, per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, rilasciata in data 12 luglio 2021, dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di De Filippis – Nocera, con scadenza 12 luglio 2022.

ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18: Subappalto.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione

della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. del Comune di Vibo Valentia 2021-2023 e dei suoi allegati.

ARTICOLO 19: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto.

A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

Quel



L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 20: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-

appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 21: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Patti (ME), Via Vittorio Emanuele snc - e-mail: edilservicecoop@hotmail.it – pec: edilservice.soc.coop@pec.it – tel. 0941/39472.

ARTICOLO 22: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 23: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 24: Patto di integrità.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 25: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa



Scud

De

Liv

riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 20/12/2018.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 26: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 23 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig.ra Maria Teresa Serraino, nella qualità**

Maria Teresa Serraino

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** *Scuglia*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 12, 13, 17, 19 del presente contratto e di accertarne



integralmente il contenuto;

- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig.ra Maria Teresa Serraino, nella qualità**

Maria Teresa Serraino

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Scuglia

