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1— PREMESSA

L'appalto ha per oggetto I’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA
ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, IL CSP, IL CSE ED ATTIVITA CONNESSE —
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA IN LOCALITA MAIATA ED ACQUISTO AREA da eseguire in
conformita alla normativa vigente, nel rispetto delle finalita e tempistiche fissate dal contratto di
Mutuo passivo regolante il finanziamento e delle indicazioni generali e/o puntuali impartite dal
Comune di Vibo Valentia con propri atti.

Il progetto dovra essere rielaborato nel rispetto di tutte le indicazioni previsti dalla vigente
normativa applicabile all’opera di che trattasi.

Il progetto da restituire nel minor tempo possibile — e comunque entro il termine massimo stabilito
dagli atti della presente procedura — dovra essere completo di tutti gli elaborati progettuali redatti
nel rispetto delle normative dell’impiantistica sportiva, ambientale, impiantistica e procedurale
al momento vigenti applicabili all'intervento di che trattasi.

Il servizio richiesto che dovra essere tale da assicurare:
v' la qualita dell'opera e la rispondenza alle finalita relative;
v" la conformita a tutte le normative vigenti applicabili alla struttura oggetto di intervento;

v" il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal contratto di mutuo stipulato con
I’Istituto del Credito Sportivo.

v" Tinizio dei lavori per la data del 31.12.2024;

v Tinoltro della documentazione attestante I'avvenuto completamento dei lavori e
’acquisizione del parere di conformita finale sulle opere realizzate da parte del
Consulente Tecnico del CONI Regionale entro la data massima del 30.06.2026.

L’intervento dovra essere progettato nel rispetto delle clausole sociali e dei criteri di
sostenibilita energetica ed ambientale previsti dall’art.57 del D. Lgs. 36/2023.

L’importo complessivo lordo dei servizi di cui al presente affidamento ammonta ad € 92.912,00,
oltre contributi previdenziali ed IVA di legge (se, e in quanto dovuti).

L’Onorario professionale & stato quantificato, attraverso I'individuazione delle attivita da
svolgere e dei relativi costi presunti, facendo riferimento alle aliquote del D.M. 17/06/2016.

Il presente capitolato descrive le modalita di svolgimento delle attivita oggetto del servizio di
progettazione, che dovra essere tale da assicurare:

v la qualita dell'opera e la rispondenza alle finalita relative;
v" la conformita a tutte le normative vigenti applicabili alle strutture oggetto di intervento;

v il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e
comunitario;

v" il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Le prestazioni da eseguire, per ciascuna fase, sono di seguito riportate.

Il soggetto incaricato dovra produrre, altresi, tutti gli elaborati e la documentazione necessaria
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per I'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque richiesti per
’approvazione dei diversi livelli progettuali nonché quelli necessari per I’acquisizione della
omologazione di legge dell’impianto sportivo realizzato.

2 — OPERE PREVISTE

Le opere da prevedere sono quelle di nuova costruzione relative agli interventi strutturali, edilizi,
impiantistici e ambientali (di natura elettrico; meccanico; antincendio; ambientale; ecc.) necessari
per la REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA IN LOCALITA MAIATA ED ACQUISTO AREA,
rispondenti alle vigenti norme tecniche relative all’edilizia sportiva.

L’Operatore Economico incaricato dovra farsi carico di effettuare i rilievi in situ che ritiene
necessari nonché individuare e far eseguire le eventuali prove in situ e in laboratorio che dovesse
ritenere necessarie al fine di poter proseguire il proprio iter progettuale.

Aspetti migliorativi del progetto potrebbero essere la riduzione dei costi previsti per la
realizzazione dell’intervento e il contenimento dei tempi per la stessa impiegando, ad esempio,
una cantierizzazione programmata per fasi, per forniture, o per ambiti/tipologie di lavorazione.

3 — OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI DA SVOLGERE

L’oggetto del presente affidamento ¢ il conferimento dei Servizi Tecnici per la Progettazione di
Fattibilita Tecnica ed Economica, la Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori, il CSP, Il CSE ed
attivita connesse per la Realizzazione dell’lmpianto di Atletica Leggera in localita Maiata ed
acquisto area, compresa la redazione di tutti i documenti volti all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte dei preposti Enti, finalizzati al’affidamento deilavori.

| contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia
di lavori pubblici.

L’Operatore Economico incaricato potra svolgere le attivita di progettazione presso la
propria sede. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, I’'Operatore Economico incaricato
dovra adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace
coordinamento del Gruppo di Lavoro.

Durante lo sviluppo dell’attivita progettuale, ’Operatore Economico incaricato dovra comunque
allestire, a sua totale cura e spese, un Ufficio di Coordinamento dotato del personale e delle
attrezzature necessarie per assicurare un efficace collegamento ed interfaccia con la Stazione
Appaltante e dovra partecipare alle eventuali riunioni di coordinamento che si terranno presso
gli uffici del Comune di Vibo Valentia, oltre a quelle che si renderanno necessarie presso I'area
oggetto dell’intervento.

| servizi richiesti riguardano 'elaborazione completa secondo quanto dettagliato nel D. Lgs.
36/2023 — e dei relativi Allegati - la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri
e autorizzazioni da parte degli Enti competenti nonché quanto altro necessario per rendere il
progetto appaltabile, nonché conseguire I'agibilita finale, ivi compresi eventuali pareri,
autorizzazioni e/o nulla osta, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo (ove necessari):

1) tuttiipareri da acquisire in sede della Conferenza dei Servizi;
2) eventuale Attestazione rispondenza alle norme igienico-sanitarie degli ambienti;

3) eventuale Parere antincendio sul progetto, rilasciato dai Vigili del Fuoco;
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4) eventuale Deposito nell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) e/o
(eventuale) Autorizzazione Sismica rilasciata dal Servizio Tecnico Decentrato Regionale — ex
D.P.R. 380/01 art. 4 della Legge Regionale n° 37/2015 e art. 5 del R.R. n° 15/2016 — ex Ufficio Genio
Civile;

5) Pratica amministrativa richiesta la certificazione, per il collaudo e I'omologazione
dell’impianto da parte degli Enti preposti;

L’Operatore Economico incaricato dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata
dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero
adeguato di copie cartacee ivi compresa quella per I’Amministrazione Appaltante oltre che su
supporto informatico (in formato pdf e in formato editabile).

N.B. Il formato editabile previsto per gli elaborati descrittivi & il formato .docx mentre quello
per gli elaborati grafici & il formato .dwg.

Di ogni eventuale e conseguente onere economico e temporale derivante dall’ottemperanza di
tutti gli adempimenti previsti dalla presente procedura, I’Operatore Economico dovra tenerne
conto in sede di formulazione della propria offerta.

Prestazione principale: Servizio di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione;

Prestazione secondaria: Attivita residuali rispetto alla prestazione principale.
4 — CONTESTO IN CUI E PREVISTO L’INTERVENTO E FINALITA DELL’OPERA

L’area oggetto di intervento ricade all’interno del Territorio comunale di Vibo Valentia e nel
quartiere Maiata.

Dal certificato di destinazione urbanistica — Prot. n° 24522 del 07.05.2024 — si evince che le
particelle interessate dall’intervento - a seguito dell’approvazione del nuovo strumento
urbanistico avvenuto nell’anno 2020 - ricadono all’interno di una pill vasta “Area per servizi
esistente” e nello specifico “Attrezzature sportive e/o aree attrezzate a verde”; e che, pertanto,
’area su cui dovra essere realizzata I"opera & coerente con le previsioni del nuovo Piano
Strutturale Comunale vigente.

5 — REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nella progettazione del presente intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi Nazionali,
Regionali, Regolamenti e norme tecniche in materia di appalti pubblici e di impiantistica sportiva
— con particolare rispetto ai criteri di sostenibilita energetica ed ambientale — predisponendo tutti
gli elaborati ivi previsti e secondo le modalita nelle medesime norme regolamentate.

Dovra altresi essere rispettato quanto dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto
dagli Enti competenti.

Le principali norme da rispettare sono cosi riepilogate:
V' Principi generali e disposizioni comuni di cui al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023);
V. Leggi e prescrizioni nazionali su Sicurezza e Aspetti Igienico-sanitari;
V' Normative tecniche (Norme UNI, Norme UNI EN, Norme UNI ISO, Norme ISO);

V' Normativa CONI per I'impiantistica sportiva;
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V. Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate;
Vv Normativa di accessibilita ai disabili — eliminazione barriere architettoniche;

L’intervento dovra essere progettato e realizzato nel rispetto dei criteri di tutela ambientale,
prestazione energetica previsti nelle linee guida operative per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo al’lambiente (cd. DNSH) e rispettare le indicazioni in relazione ai
principi orizzontali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2441, ai sensi dell’articolo 17 del
regolamento (UE) n. 2020/852.

La documentazione tecnica dovra essere, altresi, redatta tenendo conto delle specifiche
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)
all’intervento applicabili e al D.M. 11 ottobre 2017 (G. U. n° 259 del 06 novembre 2017) recante
“Criteri ambientali minimi per 'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Il progetto dovra essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere
pareri sull’opera — anche quelli propedeutici alla omologazione federale — al fine di acquisire tutti
nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari e volti alla cantierabilita del progetto.

6 — COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

L’affidamento di che trattasi comprende la rivisitazione - nonché [I‘aggiornamento e
’'adeguamento normativo — del progetto generale fornito dall’Amministrazione, la redazione di
un progetto di fattibilita tecnico ed economico dell’intero progetto generale e la suddivisione in
lotti funzionali; la redazione di un progetto esecutivo del I° Lotto funzionale dell’intervento.

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica ed il progetto esecutivo dovranno essere redatti in
conformita alla normativa vigente ed in conformita a quanto previsto all’Allegato 1.7 del D. Lgs.
36/2023.

Il costo stimato delle opere da progettare con la definizione del progetto esecutivo, compreso
sicurezza, ammonta a circa € 800.000,00 oltre IVA.

Il valore delle opere sopra riportato corrisponde al costo complessivo dei lavori e degli oneri per
la sicurezza.

A questi dovranno essere aggiunte le somme a disposizione del’Amministrazione (imprevisti,
lavori in economia, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione
e collaudo/certificato di regolare esecuzione; pubblicita; attivita promozionali; ecc.) nessuna
esclusa.

Il costo complessivo di Quadro Economico dell’intervento & pari complessivamente ad
€ 2.055.493,00 interamente finanziato con mutuo passivo assunto con ’Istituto Credito Sportivo.

7 — PRESTAZIONI ACCESSORIE

In fase di progettazione I"Operatore Economico incaricato dovra interfacciarsi con la Stazione
Appaltante per recepire le indicazioni in merito alle caratteristiche delle opere da progettare
nonché con gli Enti deputati al rilascio dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta per recepire
le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati
necessari all’ottenimento delle necessarie approvazioni e autorizzazioni.

Di ogni onere per le attivita sopra indicate, nessuno escluso, I"Operatore Economico incaricato
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dovra tenerne conto in sede di offerta.

Si evidenzia che I'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti
prestazioni accessorie (che rimangono, pertanto, in capo all’Operatore Economico incaricato):

1. tutte le attivita che lo stesso riterra necessarie per i rilievi, ispezione o attivita necessaria
volta a conoscere lo stato di fatto;

2. tutte le attivita che lo stesso riterra necessarie per ulteriori rilievi, prove e verifiche in situ e
in laboratorio al fine di accertare la consistenza geometrica e materica degli elementi e
qualunque altra prova, verifica, ispezione o attivita necessaria volta a conoscere lo stato di
fatto;

3. laredazione di tutte le relazioni necessarie per il completamento dei progetti in relazione
alle disposizioni legislative nazionali e regionali (relazioni strutturali, etc.) ed in relazione alla
tipologia di intervento;

4. la redazione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire le autorizzazioni, pareri e
quant’altro previsto dalla normativa nazionale e/o locale applicabile;

5. assistenza alla predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle
autorizzazioni;

6. il piano di manutenzione delle opere progettate;

7. rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica
interessata dalla progettazione;

8. tutti gli atti e le attivita necessarie per il collaudo sportivo e 'omologazione degli impiant;i;

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione
Appaltante accettera solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti
abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa
vigente.

8 — PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

Il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica dovra essere redatto nel rispetto della normativa
di settore ed e finalizzato all’acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione dell’intervento.

In tale fase dovranno essere formulate al’Amministrazione le diverse ipotesi di realizzazione
dell’intervento al fine di poter individuare quella finale da realizzare.

9 — PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni individuate nel
progetto definitivo e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico I'intervento da realizzare. Il progetto dovra essere redatto nel pieno
rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di
accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita
ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo — redatto in conformita alla normativa sugli appalti pubblici ed in particolare
al D. Lgs. 36/2023 ed alle normative CONI e FIDAL - sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e
descrittivi, nonché quelli contabili e di calcolo gia svolti durante la fase della progettazione di
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fattibilita tecnica ed economica, al fine della cantierabilita dell’opera.

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento I’elencazione di dettaglio degli elaborati
progettuali.

L’impianto dovra possedere i requisiti tecnici (dimensione dei campi; sottofondi; permeabilita
dell’area; sistemazione idraulica; materiali idonei da utilizzare; attrezzature; ecc.); costruttivi (raggi
di curvatura; tipologia delle superfici dei campi; regolarita e planarita superficiale dei campi; quote;
pendenze; spessori; ecc.); urbanistici (rapporti di copertura; dotazione standard; ecc.); gestionali
(aree destinati all’accoglienza; aree diristoro; aree destinati alle attivita di gestione; spogliatoi; aree
di accesso; aree destinate a parcheggi; manutenzione dell’impianto; ecc.); di sicurezza e funzionali
(accessibilita e fruibilita sportiva; eliminazione barriere architettoniche; fasce di rispetto; recinzioni;
impianti tecnologici; rete di smaltimento e recupero delle acque meteoriche; illuminazione; ecc.)
prescritte dalla normativa vigente per le piste di atletica.

L’impianto dovra essere progettato e realizzato in modo da ottenere ’apposita omologazione
e certificazione di collaudo a firma del Segretario Federale della FIDAL.

Considerando che il progetto esecutivo verra posto a base di gara per la futura realizzazione
dovra contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la
predisposizione del contratto con I’Operatore Economico incaricato della esecuzione dei lavori.

Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, € il documento sintetico che indica, con
riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce I'incidenza percentuale della
quantita di manodopera per le diverse categorie di cui si compone 'opera o il lavoro.

Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all’esecutore una sicura interpretazione
ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

10 — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Gli elementi che seguono sono da considerarsi elementi minimi di riferimento restando a cura del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione sotto la supervisione dell’Operatore
Economico incaricato generale dell’opera individuare esattamente quanto previsto dalla vigente
normativa nazionale e regionale vigente al momento della progettazione in merito, senza alcun
onere aggiuntivo per TAmministrazione.

In prima istanza i rischi connessi con tali fasi devono essere evidenziati ed affrontati in fase
progettuale, eliminandoli possibilmente alla radice.

Per quanto concerne il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione,
I’Operatore Economico incaricato deve attenersi ai dettami del D. Lgs. 81/2008, adattando ad essi
le prescrizioni e le procedure del D. Lgs. 36/2023, e dovra presentare:

v il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100, comma 1, del D. Lgs. 81/08, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo allegato XV del Decreto medesimo,
cui si rimanda integralmente;

v il Fascicolo dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del richiamato D. Lgs.,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato Il
al documento UE 26 maggio 1993;

Il Piano, facente parte del progetto esecutivo medesimo da porre in appalto, dovra individuare,
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analizzare e valutare i rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione, connessi a
congestione di aree di intervento e dipendenti da sovrapposizione di fasi lavorative.

Esso dovra altresi indicare, con determinazione analitica delle singole voci, i cosiddetti oneri per
la sicurezza, che non saranno soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese, onde permettere una
corretta stesura del quadro economico.

Dalla collaborazione tra I’Operatore Economico incaricato ed il Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progettazione (qualora figure diverse) deve nascere un progetto sicuro in termini di:

— localizzazione e organizzazione del cantiere;
- impiego di materiali e scelta di tecniche e modalita costruttive;
- dotazioni di sicurezza dell’opera da utilizzare durante la fase di manutenzione.

Il PSC, basato sul Cronoprogramma, dovra contenere informazioni relative sia alle singole attivita
di lavoro, sia all’impostazione dell’attivita di coordinamento relativa al cantiere.

Il PSC comprendera I’analisi del contesto nel quale si inseriscono le opere (inteso sia come aree di
cantiere propriamente dette, sia come ambiente esterno ad esse), con riferimento anche ai
seguenti punti:

— tipologia delle attivita che si svolgono al contorno;
— percorsi stradali e pedonali esistenti;
— accessibilita all’area di cantiere;

— definizione di particolari opere provvisionali e di protezione che I"Operatore Economico
incaricato ritenesse necessarie per la tutela delle persone e dei veicoli esterni al cantiere,
vincoli (temporali, logistici, ecc.) da considerare, sia nell’organizzazione del cantiere, sia nello
svolgimento delle attivita di costruzione;

— vincoli dettati dalla contemporanea presenza nelle aree circostanti di attivita lavorative;

— individuazione preliminare dei rischi ai quali il cantiere potrebbe esporre I'ambiente
circostante, con particolare riguardo alla presenza delle attivita sanitarie.

Il coordinatore in fase di progettazione dovra prevedere nel PSC le indicazioni e disposizioni per
la stesura dei successivi POS nonché la stima degli oneri della sicurezza.

[l PSC dovra essere strettamente contestualizzato alla tipologia di intervento, e considerare —
oltre ai rischi specifici previsti dal D. Lgs. 81/08 — i rischi correlati alla nuova emergenza sanitaria
conl’indicazione di tutte le misure di sicurezza anti-contagio da adottare al fine del contenimento
della diffusione del Covid-19 nonché determinarne i corrispondenti costi a carico dell’Ente
derivanti dall’adozione di tali misure.

Con specifico riferimento alla valutazione dei rischi da interferenze, (D.U.V.R.l.) dovranno essere
individuate le eventuali interferenze presenti all’interno dell’area.

Il CSP dovra eseguire anche la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici
inesplosi.

Eventuali ingressi nell’area di cantiere da parte di rappresentanti delle Amministrazioni saranno
regolati dalle disposizioni specifiche, gia comprese nel PSC, e coordinati dall’Ufficio della
Direzione Lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e dal Direttore Tecnico
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dell’impresa esecutrice.
11— ESECUZIONE DEI LAVORI

L’incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza, dovra essere espletato con
I'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in
vigore ed adeguate alle norme eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino
alla loro ultimazione e per come meglio di seguito specificate:

a) Direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando le
disposizioni e gli ordini per 'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;

b) Assistenza ailavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilita;

¢) Liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle
opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali;

d) Operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori;
e) Elaborazione di eventuali perizie di variante;
f) Attivita connesse al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
g) Ogni e qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti gli assegnano;
h) Acquisizione del certificato di omologazione dell’impianto;
12 — COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dovra essere svolto in
ottemperanza all’art. 92 del D. Lgs. 81/08. L’Operatore Economico incaricato della Progettazione,
della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra comunque, collaborare con il
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione e con il Responsabile dei Lavori e supportare
quest’ultimo, offrendo collaborazione, nella predisposizione di tutti gli atti necessari allo
svolgimento dei lavori.

13 — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L’Operatore Economico incaricato dovra predisporre tutti gli strumenti atti ad assicurare
un’efficiente organizzazione dei Servizi e verificare che tali strumenti siano correttamente
applicati, ed in particolare i documenti di cui ai paragrafi che seguono.

14 — DURATA DEI SERVIZI, PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Il tempo massimo a disposizione dell’Operatore Economico incaricato per I’espletamento dei
servizi di Progettazione, di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione & fissato pari a
complessivi 45 giorni naturali e consecutivi.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto — qualora richiesto dal RUP — I’Operatore
Economico incaricato dovra consegnare al Committente il piano di lavoro e il Cronogramma
dettagliato dei Servizi redatto in coerenza con i termini temporali indicati dallo stesso
nell’Offerta Tecnica presentata, completo delle date di approntamento degli elaborati intermedi
e finali e degli interventi per il controllo e I’'approvazione in itinere delle attivita da parte del
committente.

Qualora dalla verifica si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le

_9_
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penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di cio
dovra tenere conto I’Operatore Economico incaricato nella costruzione del piano di lavoro.

Le verifiche sul progetto da parte del Committente potranno essere effettuate anche in itinere
durante I'intero sviluppo della progettazione. L’esito di tali verifiche sara comunicato dal
Responsabile del Procedimento all’Operatore Economico.

Tali verifiche, se in itinere, saranno integrate e completate entro 5 giorni dalla consegna degli
elaborati progettuali. Qualora dalla verifica finale si evidenziassero sostanziali carenze saranno
comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e approvabili.

Le verifiche da parte del Committente non sollevano I’Operatore Economico incaricato dagli
obblighi assunti con la firma del contratto e dagli obblighi professionali.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all’Approvazione degli Enti preposti e alle verifiche
e validazioni di legge tramite apposite commissioni interne/esterne all’organizzazione del
Comune di Vibo Valentia in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 36/2023.

Durante I’esame degli elaborati progettuali I"Operatore Economico incaricato fornira al
Committente tutta I’assistenza necessaria per renderne agevole e spedita I’Approvazione.

Si sottolinea 'importanza che I"Operatore Economico incaricato imposti le sue attivita ed in
particolare la redazione degli elaborati progettuali secondo criteri di ordine, chiarezza e
completezza tali da renderne agevole e spedita I’Approvazione.

L’Operatore Economico incaricato dovraintrodurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte
le osservazioni o richieste eventualmente espresse in sede di approvazione, senza eccepire
prescrizione alcuna e senza che queste implementazioni possano determinare richieste di
variazione del compenso contrattualizzato.

15 — PENALI

Qualora I’Operatore Economico incaricato non rispetti i termini perentori previsti per
’espletamento del servizio per responsabilita riconducibili a negligenze o inadempienze dello
stesso - fatto salvo il diritto di risoluzione del contratto — verra applicata una penale pecuniaria
giornaliera pari all’'uno per mille (0,1%) del corrispettivo professionale complessivo - al netto del
ribasso offerto — per ogni giorno di ritardo, che sara addebitata sulla successiva tranche di
pagamento. In ogni caso 'ammontare complessivo della penale non pud eccedere il 10% (dieci
per cento) del corrispettivo pattuito.

La penale, con I"applicazione della stessa aliquota (uno per mille dell’importo netto contrattuale)
trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e/o nella ripresa dei lavori -
seguente un verbale di sospensione — qualora tale ritardo fosse riconducibile — a giudizio dell’Ente
- aresponsabilita dirette dell’Operatore Economico incaricato.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere
o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude la
responsabilita dell’Operatore Economico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal
committente, debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

| tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell’Ente o per I'ottenimento di pareri o nulla
osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi
per 'espletamento dell’incarico.
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Non sono ammissibili richieste pretestuose e/o strumentali di pareri da parte dell’Operatore
Economico interessato, al solo fine diritardare la consegna degli elaborati nei termini prestabiliti.

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Dirigente potra concedere
proroghe, previa richiesta motivata presentata dall’Operatore Economico incaricato al RUP,
prima della scadenza del termine fissato.

16 — FORMA E QUANTITA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Oltre agli elaborati necessari per acquisire tuttii pareri e le autorizzazionil’Operatore Economico
incaricato dovra consegnare alla Stazione Appaltante, per ogni fase di progettazione:

a) ELABORATI GRAFICI: tre copie su carta, firmate e timbrate dall’Operatore Economico incaricato
e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro; una copia editabile su adeguato
supporto informatico (in formato .dwg); una copia stampabile nel formato originale
comprensivo delle firme e timbri professionali (scansione in formato pdf);

b) ELABORATI DESCRITTIVI: tre copie su carta, opportunamente rilegate e adeguatamente
fascicolate nonché firmate e timbrate dall’Operatore Economico incaricato e dagli eventuali
professionisti del gruppo di lavoro; una copia editabile su adeguato supporto informatico
(in formato .docx); una copia stampabile nel formato originale comprensivo delle firme e
timbri professionali (scansione in formato pdf);

c) ELABORATI CONTABILI: tre copie su carta, opportunamente rilegate e adeguatamente
fascicolate nonché firmate e timbrate dall’Operatore Economico incaricato e dagli eventuali
professionisti del gruppo di lavoro; una copia editabile su adeguato supporto informatico
(in formato .dcf); una copia stampabile nel formato originale comprensivo delle firme e
timbri professionali (scansione in formato pdf);

d) CRONOPROGRAMMA GENERALE di realizzazione delle opere: copie come per a); copia editabile in
formato .xls.

E richiesta Pelaborazione del progetto anche in formato BIM.

17 — VERIFICA DEL SERVIZIO AFFIDATO

L’Amministrazione provvedera ad effettuare il controllo del servizio direttamente mediante il
RUP che svolgera il ruolo di Direttore di Esecuzione del contratto. Le verifiche hanno 'obiettivo
di accertare costantemente che le attivita svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto ed
in particolare alle prescrizioni del presente capitolato e della proposta metodologica offerta in
sede di offerta. A tal fine vi sara un constante rapporto di confronto in modo da condurre il
servizio in sinergia con la committenza.

18 — STIMA DEI SERVIZI E DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

L’importo complessivo lordo a base d’asta per ’espletamento di tutte le prestazioni professionali
di cui al presente appalto ¢ pari ad € 92.912,00 - oltre contributi previdenziali e IVA (se, e in quanto
dovuti), di cui:

V' €13.457,35 per la Progettazione di Fattibilita Tecnica ed Economica ed attivita connesse;
V' €21.331,19 per la Progettazione Esecutiva, CSP ed attivita connesse;

V' €58.123,46 per Iattivita di Direzione Lavori, CSE e attivita connesse.
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L’Onorario professionale & stato quantificato, attraverso una individuazione dettagliata delle
attivita da svolgere e dei relativi costi, facendo riferimento alle aliquote del D.M. 17/06/2016.

L'importo netto di contratto € quello offerto dal’Operatore Economico mediante offerta
presentata sul MEPA, qualora ritenuto congruo da parte del’Amministrazione.

L'importo netto contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di eventuali
modifiche progettuali che abbiano ripercussioni sull’importo dei lavori assunto come base per il
calcolo della parcella.

Eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti saranno considerati sulla base della
percentuale proposta nell’offerta del concorrente e solamente se I'importo lavori subisce
incremento o decremento uguale o maggiore del 15%.

Il pagamento del corrispettivo € subordinato in ogni caso al trasferimento delle risorse finanziarie
da parte del soggetto finanziatore e quindi ’Amministrazione non potra essere ritenuta
responsabile dei ritardi che dovessero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti al ritardo
e/o alla mancata disponibilita delle citate risorse.

Il pagamento del corrispettivo verra effettuato — previa verifica del servizio reso, nonché della
regolarita contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURG
Inarcassa e/o documenti equipollenti) e della disponibilita delle somme finanziarie — e secondo le
percentualirelative alle singole attivita svolte in rapporto al totale della parcella contrattualizzata
e con le modalita stabilite nel contratto-disciplinare di incarico. Indicativamente:

1. i1 90% dell’onorario complessivo relativo alla progettazione - e alle attivita connesse — alla
consegna definitiva del progetto esecutivo e al successivo esito positivo della verifica e
validazione da parte del R.U.P. dell’intero progetto esecutivo ai fini dell’appaltabilita da
parte della Stazione Appaltante, anche prima della stesura del bando per I’'affidamento
della esecuzione; nei tempi indicati dal presente capitolato e nell’offerta temporale;

2. il 90% dell’importo complessivo relativo alla attivita di Direzione Lavori — e alle attivita
connesse — verra corrisposto in accordo con I’lavanzamento dei lavori;

3. il residuo dell’importo totale al completamento di tutte le attivita compreso
’ottenimento di tutta la documentazione finale, ’emissione da parte del Direttore dei
lavori del Certificato di Regolare Esecuzione/collaudo tecnico amministrativo
’omologazione dell’impianto realizzato.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite
dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. n° 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei
processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere
intestate al Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri D’Ungheria 89900 Vibo Valentia (VV) -
pec: protocollocomunevibo@pec.it - C.F./P.IVA 00302030796, riportando obbligatoriamente
all’interno del tracciato il Codice Univoco del’Amministrazione Destinataria (YOF73U), il numero
di contratto, nonché il codice CIG e il codice CUP relativo alla presente commessa.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal RUP,
da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento di quanto dovuto sara liquidato, previa verifica della regolarita contributiva come
risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC/Inarcassa), sul conto dedicato
dell’operatore economico in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilita dei flussi
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finanziari.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuera le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi
irregolarita riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimentiin
ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n° 136
del 2010, nonché in caso di applicazione delle penali di cui all’art. 15 del presente Capitolato. In
tali casi il pagamento sara effettuato alla definizione del contenzioso.

L’Operatore Economico incaricato non potra pretendere interessi per I’eventuale ritardo del
pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a
renderlo esecutivo.

Non si procedera al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CUP e il
codice CIG corretto nell’apposito campo.

19 — GARANZIA, POLIZZA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE E POLIZZA DEL PROGETTISTA INCARICATO

All’atto della stipulazione del contratto, I’Operatore Economico Incaricato dovra trasmettere alla
Stazione Appaltante copia autentica - ex art. 18 del D.P.R. 445/2000 - della Polizza di
Responsabilita Civile Professionale All Risk nonché la Polizza del Progettista prevista dal DPR
137/2012, con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione.

Dovra trasmettere, altresi, la garanzia definitiva — ex art. 53, comma 4, del D. Lgs. n° 36/2023 — per
I’esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell’importo contrattuale.

La polizza, oltre ai rischi di legge previste dal D. Lgs. 36/2023, dovra coprire le richieste di
risarcimento a seguito di errori che abbiano avuto come conseguenza nuove spese di
progettazione dell’opera o parte di essa e i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso
di esecuzione dell’opera.

La Stazione Appaltante verifica che la polizza di responsabilita civile professionale presentata
dall’Operatore Economico incaricato del servizio copra anche i rischi derivanti da errori o
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico
della stessa, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza ha un massimale pari al 2% dell’importo deilavori progettati (al netto dell’IVA) e decorre
dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Le garanzie dovranno essere prestate anche in funzione di quanto previsto dalla Linea Guida
ANAC n° 1 aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorita n° 138 del 21.02.2018 e n° 417 del 15
maggio 2019.

20 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullita assoluta del contratto, I’Operatore Economico incaricato assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

Sono fatti salvi i poteri di risoluzione, revoca, recesso e sospensione dai pagamenti da parte del
Comune di Vibo Valentia in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di
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Banche o della societa Poste Italiane S.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono la piena
tracciabilita delle operazioni.

L’Operatore Economico incaricato dovra, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con gli
eventuali subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 136/10, ’Operatore Economico incaricato dovra
utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima
della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso.

L’Operatore Economico incaricato dovra comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette)
giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare
su di esso.

L’Operatore Economico incaricato, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Nell’ipotesi in cui I’Operatore Economico incaricato sia un RTP, la mandataria si impegna a
rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita (tali clausole, tra
I’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).

L’Operatore Economico incaricato dovra, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione
Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 comma 9 della Legge n° 136/10.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

E esclusa la possibilita di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nel’ambito dei
progetti ammessi al finanziamento.

21 — ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI DELL’OPERATORE ECONOMICO INCARICATO

L’Operatore Economico incaricato dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a
perfetta regola d’arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita e i termini previsti nella documentazione
presentata in sede di partecipazione e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, I’Operatore Economico incaricato si obblighera,
altresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni
modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

b) a comunicare al Comune di Vibo Valentia ogni informazione ritenuta idonea a dare
conoscenza del corretto svolgimento del servizio;

c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformita ai
tempi e alle modalita previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel
presente Capitolato;



CITTA DI VIBO VALENTIA

AREA 3 - SETTORE 5

SERVIZIO 1 - Infrastrutture, Nuove Opere

d) adeseguirele prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato
nella documentazione presentata in sede di gara;

e) amanlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme applicabili;

f) a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di
potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che
in caso di inosservanza di detto obbligo il Comune di Vibo Valentia ha la facolta risolvere di
diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

g) a consentire al Comune di Vibo Valentia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza
preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dall’Operatore Economico incaricato tutti gli oneri e responsabilita
connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi
prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti
disposizioni in materia. Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dal
Progettista. Tali oneri e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel
contratto nonché I'ingerenza del Comune di Vibo Valentia nella progettazione e realizzazione
delle opere non esime la piena responsabilita dell’Operatore Economico incaricato circa
I’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalita.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del’Operatore Economico incaricato
tutto quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

a) glioneridi cancelleria;

b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere
adottati tutti i mezzi pil tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec ecc.);

c) gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro
necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per
’espletamento dell’incarico;

d) gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.
L’Operatore Economico incaricato dell’esecuzione del servizio, oltre a quanto sopra previsto,
dovra:

v' svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e della
proposta metodologica offerta in sede di offerta;

v' svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse necessarie per
la realizzazione di quanto richiesto;

v' dotare il personale collaboratore impiegato di tutta la strumentazione e dei DPI per eseguire
le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza sollevando I’Amministrazione da
responsabilita in ordine al personale dell’Operatore Economico incaricato;

v’ osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e controllo che a tale scopo saranno
predisposte e comunicate dall’Amministrazione, per il tramite del RUP;
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v comunicare tempestivamente al’Amministrazione le eventuali variazioni della propria
struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le
variazioni intervenute;

v mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta
elettronica;

v’ farsi carico delle spese di stipula del contratto;

v’ ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia dilavoro e di assicurazioni
sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, nonché gli obblighi di tracciabilita.

L’Operatore Economico incaricato si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di
Polizia ed in ogni caso all’Ente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilita ad essa
formulata nel corso dell’espletamento del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti
o dipendenti e comunque oghni illecita interferenza nella fase di espletamento dell’incarico.

22 — FORMA DEL CONTRATTO E ALLEGATI TECNICI

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs 36/2023, il contratto sara stipulato in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura
privata. Le spese di stipula sono a carico dell’affidatario.

Sono allegati come parte integrante del contratto e percid sono documenti ai quali I’affidatario
dovra attenersi nell’esecuzione del servizio: il presente Capitolato Prestazionale e la proposta
metodologica di esecuzione del servizio, facente parte dell’offerta tecnica.

Il contratto e sottoposto — ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 4, del D. Lgs. n° 36/2023 — alla
condizione sospensiva dell’esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorita Competente e
alla condizione risolutiva — ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 8, del D. Lgs. n° 36/2023 -
laddove previsto.

23 — SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’Operatore Economico incaricato non puo sospendere |'esecuzione del contratto in seguito a
decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con ’Amministrazione.

L’eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Operatore Economico
incaricato costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per
colpa.

L’Amministrazione potra sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.

Il Responsabile del Procedimento, con nota scritta, comunica la sospensione del servizio che
dovra essere accettata dall’Operatore Economico incaricato. Non appena saranno venute a
cessare le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento stesso comunichera la data
diripresa dell'esecuzione del contratto. Le comunicazioni saranno trasmesse tramite pec.

24 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto potra essere risolto dal’Ente in tutti i casi di inadempimento di non scarsa
importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere trasmessa mediante pec, entro
un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
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L’Ente si riserva la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche nei seguenti casi:

a) inadempimenti che abbiano comportato I’applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell’importo contrattuale;

b) inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e disposizioni previste dal P.T.P.C.
2022-2024 del Comune di Vibo Valentia, approvato con Verbale di Deliberazione di G.C. n°
94 del 29.04.2022;

¢) inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti all’art. 20 del
presente Capitolato;

d) violazione del divieto di cessione del contratto.

L’Ente si riserva, inoltre, la facolta di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione via
pec con la messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) ritardo superiore a un terzo dei termini temporali offerti per ogni singola fase - imputabile
all’lOperatore Economico incaricato — per la presentazione degli elaborati progettuali
delle due fasi;

b) ritardo imputabile all’lOperatore Economico incaricato nel rispetto dei termini per
I’'ultimazione dei lavori e/o delle scadenze esplicitamente fissate dal cronoprogramma dei
lavori dell’Appalto;

¢) frode nell’esecuzione del contratto;

d) inadempimento delle disposizioni del RUP;

e) manifesta incapacita o idoneita nell’esecuzione del contratto;
f) violazioni e/o inadempienza accertate agli obblighi di legge;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

h) perdita, da parte dell’Operatore Economico incaricato, dei requisiti per I’esecuzione del
contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica Amministrazione;

La risoluzione in tali casi opera allorquando I’Ente comunichi via pec al’Operatore Economico
incaricato di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Il recesso dall’incarico da parte del’Operatore Economico incaricato - salvo casi gravi e ben
motivati - comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese
non ancora conseguite, ed il rimborso di tutti i danni economici per la S.A., quali ad esempio, il
maggior costo per I’espletamento del servizio residuo da parte del’Operatore Economico
secondo nella graduatoria di aggiudicazione, nonché per I’eventuale perdita del finanziamento.

In caso direcesso, le risultanze e gli elaborati progettuali relative all’incarico affidato resteranno
di proprieta piena ed assoluta del’Amministrazione la quale potra, a suo insindacabile giudizio,
affidare a terzi le successive fasi di servizio ancora da espletare.

25 — CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E fatto assoluto divieto all’Operatore Economico incaricato di cedere, a qualsiasi titolo, il
contratto a pena di nullita.



CITTA DI VIBO VALENTIA

AREA 3 - SETTORE 5

SERVIZIO 1 - Infrastrutture, Nuove Opere

Qualora I’Operatore Economico intende subappaltare parte delle attivita oggetto
dell’affidamento — nei limiti e nei modi consentiti dalla normativa vigente — dovra produrre in sede
di offerta apposita dichiarazione formale nella quale indica espressamente i servizi e/o le attivita
che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto é vietato.

26 —VARIAZIONI CONTRATTUALI

Le varianti o le modifiche contrattuali possono riguardare sia ’aspetto qualitativo sia quello
quantitativo del servizio e si sostanziano, dunque, nella individuazione di condizioni tecniche,
prezzi, termini e quantita differenti rispetto alle prescrizioni dell’atto negoziale. In ogni caso le
modifiche alle originarie prestazioni dovranno sempre rispettare le finalita perseguite dalla
Stazione Appaltante con I’espletamento della procedura di affidamento.

L’Operatore Economico incaricato si obbliga ad accettare eventuali aumenti o riduzioni delle
prestazioni contrattuali che dovessero essere necessarie nell’interesse dell’Amministrazione che
saranno comunicate dal Responsabile del Procedimento.

27 — RESPONSABILITA VERSO TERZI

Sono a carico dell’Operatore Economico incaricato del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla
prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni
attivita e relativi oneri che si rendessero necessari per I’espletamento degli stessi 0o, comunque,
necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L’Operatore Economico incaricato del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato.

L’operatore economico incaricato del servizio sollevera la Stazione Appaltante da ogni eventuale
responsabilita penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio
delle attivita affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione
Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

28 — BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE

L’Operatore Economico incaricato del servizio assume ogni responsabilita per I’'uso di dispositivi,
software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti.

Qualora venga proposto da terzi e nei confronti del’Amministrazione un procedimento
giudiziario di violazione di un diritto di proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia
contestata al’Amministrazione, quest’ultima ne avvisera per iscritto I’Operatore Economico
incaricato entro 30 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria e dalla notizia
di contestazione.

L’Operatore Economico incaricato assumera a sue spese la difesa contro tale azione e terra a suo
carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano
state conferite dal’Amministrazione le pit ampie facolta di condurre la lite a suo esclusivo
giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

29 — CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITA

Ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione
della corruzione, ’Operatore Economico incaricato dichiara di conoscere ed accettare tutte le
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disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale di
Vibo Valentia n° 94 del 29.04.2022 e I'assoggettabilita del relativo rapporto alle misure di
prevenzione ivi previste.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrita costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n° 190.

L’Operatore Economico incaricato si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui
al D.P.R. 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale del’Ente -
Amministrazione Trasparente — Disposizioni Generali — Atti Generali, ai propri collaboratori a
qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell’Appaltatore e dei collaboratori
a qualsiasi titolo dell’Appaltatore, sara causa di risoluzione del rapporto, a norma dell’art. 2 del
DPR 62/2013.

30 — TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n°196/03, il Comune di Vibo Valentia informa che i dati forniti
nell’lambito della presente procedura verranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della presente procedura, trattati con sistemi elettronici e manuali e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e lariservatezza.

L’Operatore Economico incaricato s’impegna a trattare eventuali dati personali e sensibili nel
rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003.

L’Operatore Economico incaricato ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in
possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche
in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ’Amministrazione e comunque per i
cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’Operatore Economico incaricato € responsabile per I'’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso diinosservanza degli obblighi di riservatezza, ’/Amministrazione ha la facolta di dichiarare
risolto di diritto il contratto, fermo restando che ’Operatore Economico incaricato sara tenuto a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare al’Amministrazione.

31— VARIE

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi il presente contratto si
ritiene concluso, per quanto riguarda la fase della progettazione, con la consegna degli elaborati
redatti secondo le richieste del RUP e dopo la loro verifica ed approvazione previa dichiarazione
in tal senso del RUP medesimo.

Il Comune di Vibo Valentia & autorizzato all’utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato,
degli atti e dei documenti prodotti dall’operatore economico incaricato nell’espletamento del
proprio incarico, e cid0 anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del
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proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

32 — ATTIVITA ACCESSORIE COMPRESE NELL’INCARICO

Si intendono comprese nell’incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente
capitolato e piu in generale tutti gli oneri ivi previsti.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al
compenso complessivo previsto.

33 — CONTROVERSIE

In caso di controversie tra I’Affidatario e "Amministrazione derivanti dal contratto, sara
competente in via esclusiva il Foro di Vibo Valentia.

34 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto cid che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le
disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni
di servizio analoghe.

Il Dirigente del Settore 5

ING. LORENA CALLISTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/93



